

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	46 197,40 € HT
Ingénierie :	4 000,00 € HT
ENEDIS :	2 000,00 € HT
Autre :	5 000,00 € HT
IC :	2 000,00 € HT
Total des dépenses prévisionnelles :	59 197,40 € HT 71 036,88 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention	Participation Collectivité
Programme Spécial SMEG 2025	59 197,40 €	Syndicat 95,00 % 56 237,53 €	2 959,87 €
	59 197,40 €	56 237,53 €	2 959,87 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ


Participation de la collectivité aux travaux :	2 959,87 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	2 959,87 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N° 1 de 50% :	1 000,00 €
Acompte N° 2 et solde :	1 959,87 €
TOTAL	2 959,87 €

A SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE, le 31/03/2025

Pour la collectivité :
SAINT JEAN DE VALERISCLE
le Maire, **Marc JEKAL**



A NIMES, le 24/02/2025

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
1500	Panneaux d'identification de chantier de dissimulation fixés sur toulousaine	U	1,00	138,00 €	138,00 €
1700	Mises en place du panneau mobile d'information de chantier SMEG	U	1,00	40,25 €	40,25 €
1800	Déposes et reposes de panneaux de signalisation routière	U	1,00	57,50 €	57,50 €
2002	Fouille pour localisation de réseau en phase chantier	F	1,00	276,00 €	276,00 €
2003	Géolocalisation des réseaux existants par radiographie manuelle	M2	600,00	1,15 €	690,00 €
2301	Tranchée 0,30 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	30,00	46,00 €	1 380,00 €
2302	Tranchée 0,40 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	40,00	59,80 €	2 392,00 €
2303	Tranchée 0,60 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	95,00	80,50 €	7 647,50 €
2304	Sur largeur de 0,10 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	18,00	9,20 €	165,60 €
2601	Dépose et repose bordures trottoirs de tous types	ML	3,00	40,25 €	120,75 €
2603	Terrassement manuel en terrain privé	ML	6,00	74,75 €	448,50 €
2604	Plus-value pour terrassement en terrain dur	M3	41,00	71,30 €	2 923,30 €
2616	Découpage de chaussée	ML	10,00	1,96 €	19,60 €
2618	Pénétration dans mur d'habitation	U	3,00	93,15 €	279,45 €
2619	Evacuation de déblais en décharge	M3	84,00	16,10 €	1 352,40 €
2707	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour tranchée 60 cm	ML	95,00	14,95 €	1 420,25 €
2708	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour surlargeur de 10 cm	ML	18,00	1,73 €	31,14 €
2709	Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 30 cm	ML	20,00	27,60 €	552,00 €
2710	Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 40 cm	ML	12,00	35,65 €	427,80 €
2711	Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 60 cm	ML	20,00	43,70 €	874,00 €
2718	Grave naturelle pour remblais spéciaux	M3	-12,00	28,75 €	-345,00 €
2719	Grave ciment pour remblais spéciaux	M3	5,00	109,25 €	546,25 €
2720	Grave émulsion pour remblais spéciaux	M3	12,00	126,50 €	1 518,00 €
2801	Béton de propreté (B 20)	M3	0,25	281,75 €	70,44 €
2802	Béton de fondation (B 25)	M3	0,25	339,25 €	84,81 €
3002	Piquetage de ligne basse tension aérienne	ML	100,00	1,73 €	173,00 €
3003	Piquetage et relevé de profil en long pour tous conducteurs	ML	50,00	2,99 €	149,50 €
3005	Piquetage de réseau souterrain haute tension A ou basse tension	ML	150,00	2,30 €	345,00 €
3007	Piquetage de branchement	U	4,00	24,15 €	96,60 €
3008	Piquetage des ouvrages à déposer	ML	150,00	0,35 €	52,50 €
3009	Mesure de résistivité de sol	U	3,00	82,80 €	248,40 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3010	Mise à jour Plans Carto 200	ML	150,00	4,60 €	690,00 €
3011	Démarche pour convention de passage réseau électrique	U	5,00	57,50 €	287,50 €
3012	Signature de convention de passage réseau électrique	U	5,00	46,00 €	230,00 €
3013	Lettre d'information de travaux destinée à chaque riverain	U	5,00	12,65 €	63,25 €
3014	Rapport de visite d'huissier	U	1,00	920,00 €	920,00 €
3015	Dossier de Déclaration Préalable	U	1,00	1 092,50 €	1 092,50 €
3018	Dossier d'exécution des travaux	U	1,00	230,00 €	230,00 €
3019	Installation de chantier	U	1,00	460,00 €	460,00 €
3020	Démarche pour coupure HTA et BT	U	1,00	287,50 €	287,50 €
3021	Dossier de mise sous tension pour ENEDIS	U	1,00	63,25 €	63,25 €
3022	Dossier de récolement	U	1,00	46,00 €	46,00 €
3023	Documents liés à la Sécurité Protection de la Santé	U	1,00	115,00 €	115,00 €
3027	Etablissement du plan conforme à execution	U	1,00	391,00 €	391,00 €
3111	Poteau B.A classe D 11 mètres 8 kN	U	1,00	1 305,25 €	1 305,25 €
3236	Plus-value support béton teinté dans la masse	ML	11,00	9,20 €	101,20 €
3336	Câble réseau torsadé sur poteau 3 x 70 + 54.6	ML	11,00	16,10 €	177,10 €
3351	Raccordement sur faisceaux toutes sections	U	1,00	158,70 €	158,70 €
3354	Jonction par manchonnage de 2 faisceaux toutes sections	U	1,00	165,60 €	165,60 €
3355	Embout thermo rétractable pour extrémité toutes sections	U	1,00	60,95 €	60,95 €
3357	Shunt	U	1,00	276,00 €	276,00 €
3359	Reprise de branchement aérien 4 conducteurs	U	2,00	132,25 €	264,50 €
3401	Mise à la terre	U	3,00	155,25 €	465,75 €
3402	Câblette de terre	ML	30,00	4,26 €	127,80 €
3403	Amélioration de la prise de terre par tranchée supplémentaire	U	1,00	112,70 €	112,70 €
3404	Eloignement de la prise de terre pour câble isolé	U	1,00	103,50 €	103,50 €
3408	Prise de terre et mise en court-circuit de câble en attente de raccordement	U	1,00	112,70 €	112,70 €
3502	Fourreau annelé Ø 110	ML	150,00	6,56 €	984,00 €
3507	Plaque de protection mécanique	ML	2,00	20,13 €	40,26 €
3605	Câble BTS 3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ²	ML	160,00	27,60 €	4 416,00 €
3703	Socle et grille RMBT 9 directions, 12 plages	U	3,00	1 081,00 €	3 243,00 €
3710	Enveloppe béton pour REMBT 600	U	3,00	228,85 €	686,55 €
3713	Encastrement enveloppe béton pour REMBT 600	U	1,00	445,05 €	445,05 €
3714	Plus-value pour reconstitution d'un bandeau d'enduit	U	1,00	86,25 €	86,25 €
3719	Boîte de jonction ou dérivation BT 150 mm ²	U	1,00	483,00 €	483,00 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3723	Descente aéro-souterraine BT	U	1,00	414,00 €	414,00 €
3724	Descente aéro-souterraine BT contiguë	U	1,00	186,30 €	186,30 €
3727	Reprise de branchement souterrain 4 conducteurs y compris dépose	U	1,00	195,50 €	195,50 €
3734	Rabattement de câble existant dans une grille de raccordement	U	2,00	339,25 €	678,50 €
3907	Dépose support béton	U	4,00	310,50 €	1 242,00 €
3911	Plus-value pour dépose complète du massif	U	1,00	184,00 €	184,00 €
3912	Dépose de scellement en façade	U	2,00	46,00 €	92,00 €
3916	Dépose d'un câble de réseau torsadé sur poteau	ML	150,00	1,96 €	294,00 €
3918	Dépose d'un branchement	U	1,00	43,70 €	43,70 €
Total HT :					46 197,40 €
Montant coef (0) :					0 €
Ingénierie :					4 000,00 €
ENEDIS :					2 000,00 €
Coordination SPS :					0 €
Divers :					5 000,00 €
CTO :					0 €
DAM :					0 €
IC :					2 000,00 €
Total net HT :					59 197,40 €
TVA (20,00 %) :					11 839,48 €
Total TTC :					71 036,88 €

FICHE TECHNIQUE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte
BT.P.A. 01	Année de réalisation(date principale de réalisation prévue)	-	0
BT.E.A. 01	Année principale d'origine du réseau sur lequel est réalisée l'intervention	-	0
BT.P.B. 01	Nombre branchements raccordés en l'état, sans modifications	U	3
BT.E.B. 01	Nombre branchements existants	U	3
BT.D.L. 05	Détail aérien torsadé	ML	150
BT.E.L. 05	Détail aérien torsadé	ML	150
BT.P.L. 04	Détail aérien torsadé	ML	11
BT.P.L. 03	Linéaire souterrain	ML	150
BT.E.L. 03	Linéaire souterrain	ML	250
BT.P.L. 01	Linéaire aérien	ML	11
BT.D.L. 01	Linéaire aérien	ML	150
BT.E.L. 01	Linéaire aérien	ML	150

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	7 477,59 € HT	
Ingénierie :	800,00 € HT	
Autre :	1 000,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	9 277,59 € HT	11 133,11 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention		
ECLAIRAGE PUBLIC (EPC/EPHMOA) 2025 [DIPI] (1)	9 277,59 €	Syndicat	30,00 %	2 783,28 €
	9 277,59 €			2 783,28 €

(1) Montant maximum sous réserve de subvention allouée la même année à d'autres opérations d'éclairage public. Les montants stipulés ne signifient pas que le Bureau syndical vous a attribué une subvention.

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ


Participation de la collectivité aux travaux :	9 277,59 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
TVA (20 %) :	1 855,52 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	11 133,11 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N° 1 de 80% :	9 000,00 €
Acompte N° 2 et solde :	2 133,11 €
TOTAL	11 133,11 €

A SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE, le 31/03/2025.

Pour la collectivité :
SAINT JEAN DE VALERISCLE
le Maire, **Marc JEKAL**



A NIMES, le 24/02/2025

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3198	Poteau bois 9 mètres S 140	U	1,00	385,25 €	385,25 €
3347	Câble branchement torsadé posé sur façade 2 x 25	ML	20,00	12,65 €	253,00 €
3402	Câblette de terre	ML	120,00	4,26 €	511,20 €
4001	Autorisation de pose de foyer isolé	U	3,00	24,15 €	72,45 €
4002	Consignation réseau EP avec coupure au disjoncteur frontière et fermeture par cadenas de l'armoire concernée.	?	1,00	138,00 €	138,00 €
4003	Piquetage Réseau Eclairage Public	ML	150,00	1,15 €	172,50 €
4004	Production du plan d'exécution et de son carnet de piquetage.	U	1,00	352,90 €	352,90 €
4101	Fourniture et pose Fourreau annelé souterrain ou aérien Ø 63	ML	150,00	3,93 €	589,50 €
4103	Fourniture et pose d'un coffret de dérivation pour éclairage	U	1,00	248,42 €	248,42 €
4104	Fourniture et confection d'une boîte souterraine pour éclairage	U	1,00	218,16 €	218,16 €
4105	Descente aéro-souterraine d'éclairage public	U	1,00	156,31 €	156,31 €
4111	Enveloppe supplémentaire S20	U	1,00	226,56 €	226,56 €
4114	Regard enterré éclairage 30 x 30	U	1,00	250,65 €	250,65 €
4115	Plus-value pour tampon fonte 250 daN	U	1,00	55,48 €	55,48 €
4219	Plan de récolement géoréférencé du réseau d'éclairage	ML	150,00	3,73 €	559,50 €
4221	Etablissement du plan conforme à exécution incluant les données technique des matériels posés à destination du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau éclairage public en vue de la mise à jour exhaustive du SIG du gestionnaire.	U	1,00	172,50 €	172,50 €
4222	Etablissement de la base de données spécifique établie par le TE-30		1,00	172,50 €	172,50 €
4406	Câbles RO2 V 3 x 2,5 mm ²	ML	20,00	3,53 €	70,60 €
4409	Câbles RO2 V 3 x 10 mm ²	ML	120,00	6,43 €	771,60 €
4419	Plus-value éclairage public dans torsade	ML	10,00	1,51 €	15,10 €
4503	Massif de candélabre 6 m < h < ou = 8 m	U	1,00	193,76 €	193,76 €
4511	Mât droit acier h = 7 m	U	1,00	740,75 €	740,75 €
4518	Plus-value pour mât acier cylindro-conique	ML	7,00	3,23 €	22,61 €
4540	Plus-value pour mât en acier thermolaqué	ML	7,00	24,91 €	174,37 €
4555	Double Crosse supérieure à 400 mm et inférieure à 600 mm (cote axe de mât à extrémité crosse)	U	1,00	211,58 €	211,58 €
4602	Luminaire fonctionnel routier émettant un flux lumineux < ou = 3500 Lm	U	2,00	371,17 €	742,34 €
Total HT :					7 477,59 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
				Montant coef (0) :	0 €
				Ingénierie :	800,00 €
				ENEDIS :	0 €
				Coordination SPS :	0 €
				Divers :	1 000,00 €
				CTO :	0 €
				DAM :	0 €
				IC :	0 €
				Total net HT :	9 277,59 €
				TVA (20,00 %) :	1 855,52 €
				Total TTC :	11 133,11 €

FICHE TECHNIQUE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte
DIPI Eclairage Public Coordonné			
1307	Longueur de tranchée	m	150
1306	Longueur de câble	m	120
1305	Nombre de foyer fonctionnel sur mât type urbain > 4 ml	u	2

Entre : SAINT JEAN DE VALERISCLE

Représentée par **Monsieur Marc JEKAL**,

dûment autorisé en vertu de la délibération du 31/03/2025

et désigné par "La collectivité"

Et : Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard

Représenté par son Président **Monsieur Aimé CAVAILLÉ**,

dûment autorisé en vertu de la délibération du 26 novembre 2024

et désigné par "Le SMEG"

Considérant :

- Les statuts du syndicat autorisent les collectivités adhérentes à confier au syndicat la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux d'investissement d'éclairage public,
- L'article L.2224-35 du CGCT,
- Le transfert de la maîtrise d'ouvrage des réseaux électriques au syndicat,
- L'article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée,
- La réalisation des travaux d'éclairage public qui sont à exécuter concomitamment avec une opération syndicale d'enfouissement des réseaux électriques, et en coordination avec une opération de réfection de voirie en application de l'article L.115-1 de Code de la voirie routière, relève simultanément de la compétence des deux parties présentes,

Il est convenu :

Article 1 : Objet de la convention

Elle s'applique aux travaux d'éclairage public.

Article 2 : Travaux

- Le syndicat commande et paie les travaux.
- Le coût prévisionnel des travaux d'éclairage public est estimé à 11 133,11 € TTC (soit 9 277,59 € HT).
- Participation aux frais pour investissement : 0,00 €
- Participation totale de la collectivité à verser au syndicat : 11 133,11 €

Article 3 : Règlement de la participation de la collectivité au syndicat

"La collectivité" versera au syndicat en deux acomptes:

- un premier acompte de **9 000,00 €** lors de la commande des travaux.
- un second acompte et solde, estimé provisoirement à **2 133,11 €** après la réception des travaux. Ce solde sera établi sur la base des dépenses réelles du chantier.

La collectivité perçoit directement les éventuelles subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région et du Conseil Départemental.

Article 4 : Durée de la convention

La convention prend fin au terme du règlement financier de l'opération.

A SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE, le 31/03/2025.
Pour la collectivité : SAINT JEAN DE VALERISCLE
le Maire, **Marc JEKAL**



A NIMES,

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	4 293,95 € HT	
Ingénierie :	500,00 € HT	
Autre :	1 000,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	5 793,95 € HT	6 952,74 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention
GENIE CIVIL TELECOM 2025 [DIPI]	0,00 €	
<i>Hors subvention</i>	5 793,95 €	
	5 793,95 €	0,00 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Participation de la collectivité aux travaux :	5 793,95 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
TVA (20 %) :	1 158,79 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	6 952,74 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N° 1 de 80% :	6 000,00 €
Acompte N° 2 et solde :	952,74 €
TOTAL	6 952,74 €

A SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE, le 31/03/2025

Pour la collectivité :
SAINT JEAN DE VALERISCLE
le Maire, **Marc JEKAL**



A NIMES, le 24/02/2025

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3002	Piquetage de ligne basse tension aérienne	ML	100,00	1,73 €	173,00 €
3007	Piquetage de branchement	U	2,00	24,15 €	48,30 €
3008	Piquetage des ouvrages à déposer	ML	150,00	0,35 €	52,50 €
3010	Mise à jour Plans Carto 200	ML	150,00	4,60 €	690,00 €
3018	Dossier d'exécution des travaux	U	1,00	230,00 €	230,00 €
3027	Etablissement du plan conforme à execution	U	1,00	391,00 €	391,00 €
5001	Piquetage réseau communication	ML	180,00	1,04 €	187,20 €
5002	Etablissement des Plans de récolement géoréférencés classe A	U	1,00	115,00 €	115,00 €
5003	Signature de convention de passage réseau Communication Electronique hors coordination	U	1,00	24,15 €	24,15 €
5101	Aiguillage et test de fourreaux existants	ML	100,00	0,69 €	69,00 €
5109	Pose de Fourreau PVC et PEHD	ML	380,00	2,07 €	786,60 €
5110	Fourniture et pose de Chambre béton 30 X 30	U	1,00	126,50 €	126,50 €
5138	Mise en place Chambre L1C 400 kN fournie par ailleurs	U	1,00	341,55 €	341,55 €
5139	Mise en place Chambre L2C 400 kN fournie par ailleurs	U	1,00	430,10 €	430,10 €
5145	Plus-value pour Chambre LO ou L1 sans fond y compris découpe et masques des tubes existants	U	1,00	241,50 €	241,50 €
5148	Percement de chambre	U	1,00	195,50 €	195,50 €
5149	Reprise de tubes existants	U	1,00	88,55 €	88,55 €
5201	Dépose et Pose armement Orange ou gestionnaire du réseau Télécom	U	1,00	51,75 €	51,75 €
5202	Dépose / Repose nappe de cable sur poteau	U	1,00	51,75 €	51,75 €
Total HT :					4 293,95 €
Montant coef (0) :					0 €
Ingénierie :					500,00 €
ENEDIS :					0 €
Coordination SPS :					0 €
Divers :					1 000,00 €
CTO :					0 €
DAM :					0 €
IC :					0 €
Total net HT :					5 793,95 €
TVA (20,00 %) :					1 158,79 €
Total TTC :					6 952,74 €

FICHE TECHNIQUE

SAINT JEAN DE VALERISCLE - SECTEUR 02

Place Jean Jaures

Code	Description	U.	Qte
DIPI Génie Civil Telecom			
1204	Longueur de tranchée	m	150
1203	Nombre de chambre particulier	u	1
1202	Nombre de chambre structure	u	2
1201	Longueur de tube	m	380

Entre : SAINT JEAN DE VALERISCLE

Représentée par **Monsieur Marc JEKAL**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du 31/03/2025
et désigné par "la collectivité"

Et : Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard

Représenté par son Président **Monsieur Aimé CAVAILLÉ**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du 26 novembre 2024
et désigné par "le SMEG"

Considérant :

- les statuts du syndicat autorisent les collectivités adhérentes à lui confier la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de génie civil des équipements électroniques de communication,
- l'article L.2224-35 du CGCT,
- la convention Orange-Syndicat relative à l'enfouissement des équipements électroniques de communication,
- le transfert de la maîtrise d'ouvrage des réseaux électriques au syndicat

Il est convenu :

Article 1 : Objet de la convention

Elle s'applique aux travaux d'enfouissement des équipements électroniques de communication

Article 2 : Travaux

- Le syndicat commande et paie les travaux.
- Le coût prévisionnel des travaux de génie civil des équipements électroniques de la communication est estimé à 6 952,74 € TTC (soit 5 793,95 € HT)
- Participation aux frais pour investissement : 0,00 €
- Participation totale de la collectivité à verser au syndicat : 6 952,74 €

Article 3 : Règlement de la participation de la collectivité au SMEG

La collectivité versera sa participation au SMEG en deux acomptes:

- un premier acompte de **6 000,00 €** lors de la commande des travaux
- un second acompte et solde estimé provisoirement à **952,74 €** après la réception des travaux. Ce solde sera établi sur la base des dépenses réelles du chantier.

La collectivité perçoit directement les éventuelles subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région et du Conseil Départemental.

Article 4 : Durée de la convention

La convention prend fin au terme du règlement financier de l'opération.

A SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE, le 31/03/2025.

Pour la collectivité : SAINT JEAN DE VALERISCLE
le Maire, **Marc JEKAL**



A NIMES,

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER